

**Avaliação Projetista - Fase de Elaboração do Projeto**

Identificação da Empresa

Empreendimento

Referência Procedimento

		Classificação Final	0,00	Ponderação
<b>Cumprimento de Prazos até Ante-projecto e Licenciamento</b>	Execução do projecto com rigoroso cumprimento das disposições contratuais, sem deficiências a apontar ou a corrigir em sede de licenciamento e/ou validação do dono de obra; Execução do projecto sem deficiências a apontar ou a corrigir em sede de licenciamento e/ou validação do dono de, sem acréscimos de encargos para o dono da obra.	<b>BOM</b>	0	25%
	Execução do projecto com adequado cumprimento das disposições contratuais, ainda que com deficiências menores, susceptíveis de correcção rápida e sem transtorno para o dono da obra; Execução do projecto nos prazos programados, ainda que com uma derrapagem não superior a 5% face ao prazo máximo fixado para a sua conclusão.	<b>SATISFATÓRIO</b>	0	
	Execução do projecto com deficiências significativas, que implicam importantes correcções; e/ou Execução do projecto em prazo superior a 5% face ao prazo máximo fixado para a conclusão.	<b>MENOS SATISFATÓRIO</b>	0	
	Manifesto incumprimento contratual ao nível da qualidade de execução do projecto e/ou no tocante ao cumprimento dos prazos de execução estipulados.	<b>MAU</b>	0	
<b>Cumprimento de prazos até projecto execução</b>	Execução do projecto com rigoroso cumprimento das disposições contratuais, sem deficiências a apontar ou a corrigir em sede de licenciamento; Execução do projecto sem deficiências a apontar ou a corrigir em sede de licenciamento, sem acréscimos de encargos para o dono da obra.	<b>BOM</b>	0	25%
	Execução do projecto com adequado cumprimento das disposições contratuais, ainda que com deficiências menores, susceptíveis de correcção rápida e sem transtorno para o dono da obra; e Execução do projecto nos prazos programados, ainda que com uma derrapagem não superior a 5% face ao prazo máximo fixado para a sua conclusão.	<b>SATISFATÓRIO</b>	0	
	Execução do projecto com deficiências significativas, que implicam importantes correcções; e/ou execução do projecto em prazo superior a 5% face ao prazo máximo fixado para a conclusão.	<b>MENOS SATISFATÓRIO</b>	0	
	Manifesto incumprimento contratual ao nível da qualidade de execução do projecto e/ou no tocante ao cumprimento dos prazos de execução estipulados.	<b>MAU</b>	0	
<b>Erros e omissões na fase pré-contratual da empreitada</b>	Percentagem nula de erros e omissões-em fase de contratação da empreitada	<b>BOM</b>	0	25%
	Percentagem total até 5% de erros e omissões em fase de contratação da empreitada	<b>SATISFATÓRIO</b>	0	
	Percentagem total entre 5% e 15% de erros e omissões em fase de contratação da empreitada	<b>MENOS SATISFATÓRIO</b>	0	
	Percentagem total superior a 15% de erros e omissões em fase de contratação da empreitada.	<b>MAU</b>	0	
<b>Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho, Responsabilidade Social e Sustentabilidade</b>	O Projeto tem em conta a preservação do meio ambiente, integração com o meio envolvente e minimização de impactos negativos para o ambiente e comunidade local. O projeto tem em conta a incorporação de ecoprodutos, e esta é evidenciada, através da apresentação das fichas técnicas incluindo, a vertente de ambiente e segurança. Prevista e evidenciada a forma de utilização de, pelo menos, 10% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias-primas usadas em obra. O projeto identifica os requisitos legais de SST, e é evidenciada a forma como foram satisfeitos. O projeto evidencia preocupação na adoção de práticas de sustentabilidade na organização, elaboração e execução do projeto.	<b>BOM</b>	0	25%
	O Projeto tem em conta a preservação do meio ambiente e integração com o meio envolvente. O projeto tem em conta a incorporação de ecoprodutos, e esta é evidenciada, através da apresentação das fichas técnicas. Prevista a utilização de, pelo menos, 10% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias-primas usadas em obra. O projeto cumpre os requisitos legais de SST.	<b>SATISFATÓRIO</b>	0	
	O Projeto apresenta de forma pouco evidente, a preservação do meio ambiente e a integração com o meio envolvente. A incorporação de ecoprodutos não é evidenciada de forma clara. Prevista a utilização de, pelo menos, 10% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias-primas usadas em obra, pouco clara. O projeto evidencia de forma pouco clara o cumprimento dos requisitos legais de SST.	<b>MENOS SATISFATÓRIO</b>	0	
	O Projeto não tem em conta a preservação do meio ambiente e a integração com o meio envolvente. A incorporação de ecoprodutos não é evidenciada. Prevista a utilização de, pelo menos, 10% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias-primas usadas em obra, pouco clara. O projeto não evidencia o cumprimento dos requisitos legais de SST.	<b>MAU</b>	0	

**Avaliação Projetista - Fase Execução da Empreitada**

		Classificação Final	0,00	Ponderação
<b>Assistência Técnica à obra</b>	Afectação criteriosa de meios especializados à realização dos respectivos trabalhos; Disponibilidade e acompanhamento permanente do coordenador de projecto e restantes elementos da equipa.	<b>BOM</b>	0	100%
	Afectação dos meios minimamente adequados à realização dos respectivos trabalhos; Disponibilidade e acompanhamento no mínimo do coordenador de projecto e restantes elementos da equipa.	<b>SATISFATÓRIO</b>	0	
	Afectação de meios inadequados ou não especializados à realização dos diferentes trabalhos; e/ou Disponibilidade de acompanhamento insuficiente do coordenador de projecto e restantes elementos da equipa.	<b>MENOS SATISFATÓRIO</b>	0	
	Deficiência patente na afectação dos meios à realização dos trabalhos ao nível da especialização dos recursos implicados e/ou grave insuficiência no do coordenador de projecto e restantes elementos da equipa.	<b>MAU</b>	0	